
Príloha č. 2 – Výzvy na predkladanie ponúk 

(Návrh Zmluvy o dielo) 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Uzatvor. podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 

číslo zmluvy: 

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

Objednávateľ    

Názov: Obec Žitavce 

Sídlo: Žitavce č. 130, 952 01 Žitavce 

zastúpený: MVDr. Stanislav Strieška, starosta obce 

IČO: 00308722 

DIČ: 2021056664 

Tel.: 037/788 20 07 

E-mail: starosta@zitavce.sk  

Právna forma : obec - samospráva 

 

(ďalej len „objednávateľ") 

 

Zhotoviteľ:  

Názov:  ML-CS s.r.o 

Sídlo:  Súlovce 191, 956 14 Súlovce 

zastúpený: Martin Lendel 

IČO: 53005023  

DIČ:     2121237855 

IČ DPH: SK2121237855 

Bankové spojenie: tatra banka 

Číslo účtu IBAN: SK82 1100 0000 0029 4608 5550 

Tel:  0949 707 656, 0910 400 600 

E-mail: info.mlcs.sro@gmail.com 

Označenie registra: 

Zhotoviteľ je platca DPH 

Zapísaný v OR OS Nitra, odd. s.r.o, vl.č. 51095/N  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie: 

vo veciach zmluvných:  

súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:  

Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie: 

vo veciach zmluvných:      

súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:  

výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe:    

Technický dozor objednávateľa:  
  



  

1. PREAMBULA 

1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 

a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 

mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri 

neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane 

z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

 

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 

uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení. 

 

1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený 

s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude 

realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými 

zamestnancami. 

 

 

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

 

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je: 

2.1.1. dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní, v znení neskorších predpisov,  

2.1.2. dokumentácia pre projekt „Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu v obci 

Žitavce“ výkaz výmer – rozpočtom dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby,   

2.1.3. ponuka zhotoviteľa zo dňa 6.5.2026 súčasťou, ktorej je ocenený  výkaz výmer, 

spracovaný zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie ponuky, a to aj 

v elektronickej podobe (príloha č. 1). 

 

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác na diele „Modernizácia a zateplenie 

kultúrneho domu v obci Žitavce“.  

 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo 

vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, 

platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne záväzných 

technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 

predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení. 

 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom 

projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.  

 

2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý 

vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje udržať uvedené 

oprávnenie a spôsobilosť na výkon diela, počas celého procesu zhotovenia diela a trvania tejto 

zmluvy. 

 

2.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne a včas, v termíne 

dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve 

objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté 

dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy. 

  



3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) do 8 

mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska, pričom  začatie  realizácie  diela nastáva 

protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od výzvy objednávateľa prevziať 

stavenisko. Výzva na prevzatie staveniska môže byť doručená Slovenskou poštou, alebo 

elektronickou poštou uvedenou v tejto zmluve.  

 

3.2.  Hlavným staveniskom a miestom výkonu diela je obec Žitavce. 

  

3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len 

vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia súčinnosti objednávateľa podľa tejto 

zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou 

mocou. 

 

3.4. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je 

podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov 

k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami 

a stanú sa tak súčasťou zmluvy. 

 

3.5. Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne 

odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby jednotlivé práce boli 

dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky skúšky, 

revízie, skúšobné prevádzky v zmysle STN, požiadaviek TI SR a IP SR a iné nevyhnutné 

úkony pre funkčnosť stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram realizácie prác a jeho 

aktualizácie musia byť odsúhlasené Objednávateľom a predložené Zhotoviteľom minimálne 

10 kalendárnych dní pred termínom realizácie danej činnosti popísanej v harmonograme prác. 

 

3.6. Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri 

dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany 

zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ 

túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na 

stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný 

pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je 

zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou 

o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto 

príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámi písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od 

písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za 

objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom 

diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. 

Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom 

zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže 

objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s bodom 10.2 

tejto zmluvy. 

 

3.7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc 

považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených 

povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ 

nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri 

vynaložení všetkého úsilia,  ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj 

zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. 



V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé 

klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy 

a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli 

vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú 

okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán 

a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa 

tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena 

meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti 

zmluvne previesť na tretiu osobu. 

 

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom 

znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok 

určených v projektovej  dokumentácii  a súťažných podkladoch objednávateľa, 

premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 6.5.2026 vrátane naceneného výkazu výmer, 

so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol 

súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Ceny a sadzby zahŕňajú všetky 

priame a nepriame náklady a náklady na riziká vyplývajúce zo Zmluvy v takej výške ako 

sú potrebné pre vykonanie a dokončenie Diela a odstránenie vád v súlade so Zmluvou. Je 

to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:  

 

 

4.2. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu 

– faktúry.  

 

4.3. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho 

výšku DPH. 

 

4.4. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako 

je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámeny použitých  materiálov na zabudovanie, pri plnení 

tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámeny 

materiálov a naviac práce a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto 

zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové 

riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykoná v intenciách ocenených 

výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných nákladov a zisku, alebo 

použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému 

riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. 

Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojvoľnej zámene materiálov alebo 

k vykonaniu naviac prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade 

nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie 

vykonaných prác objednávateľom. 

 

Názov položky  
Cena v EUR bez 

DPH 
DPH (23%) v EUR Cena s DPH v EUR 

 

Modernizácia 

a zateplenie 

kultúrneho domu v 

obci Žitavce 

424 072,84 97 536,75 521 609,59 



4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa 

čl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, 

bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, 

náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, 

náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady 

na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré 

vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci, náklady odplaty za práva 

akéhokoľvek duševného vlastníctva a odplaty licencií súvisiaceho s realizáciou diela. Ďalej sú 

v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej dokumentácie zhotoviteľa 

(realizačnej, geodetickej, výrobnej dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, 

archeologickej, geologickej, dokumentácie skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie) 

pokiaľ budú potrebné. V dokumentácii zhotoviteľa budú zohľadnené všetky povinnosti, ktoré 

vyplynú zo stavebných povolení / ohlásení a iných stanovísk a rozhodnutí. V cene diela sú 

zahrnuté aj náklady na geologické, archeologické, geodetické, projektové, inžinierske a 

ostatné práce pokiaľ budú potrebné. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je 

možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. 

chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných 

stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných 

podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie 

činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.  

 

4.6. Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr a záverečnej faktúry 

zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obojstranne 

potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle 

výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná 

osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 

20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami 

oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia 

rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a 

dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so 

skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry. 

 

4.7. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra 

musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný 

obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu 

s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa 

ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 

prác. 

 

4.8. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o 

DPH v platnom znení,  ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej 

vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového 

dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie 

povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň 

splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná 

suma, označenie predmetu zmluvy, projektu: ak relevatné, odtlačok pečiatky a podpis 

oprávnenej osoby. 

 

4.9. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu 

faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi 

a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej 

doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň 



úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet 

zhotoviteľa. 

 

4.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň 

predloží faktúru aj v elektronickej podobe.  

 

4.11. Splatnosť faktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 60 dní od dátumu 

doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi. 

 

 

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.  

 

5.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť harmonogram 

postupu prác s objednávateľom. 

 

5.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok 

a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na 

odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektu. 

 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade 

s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3. 

 

5.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 

v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 

objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. 

povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, 

samosprávy a pod.). 

 

5.6. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a prípojky elektro 

a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny 

diela, ak to charakter diela vyžaduje. 

 

5.7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na 

vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto 

zmluvy tým nie je dotknuté. 

 

5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť 

a  ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.  

 

5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie 

verejnej komunikácie.  

 

5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému 

zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným 

materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu 

týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 

požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že 

tieto práce neboli riadne vykonané  dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov 



podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody, v znení neskorších predpisov. 

 

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska 

predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo 

doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na 

stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, 

technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícií na stavbe. 

 

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 

všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ 

oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. 

Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich 

opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

 

5.13. Zhotoviteľ je oprávnený využiť pri realizácii diela subdodávateľov uvedených v prílohe č. 5 

tejto Zmluvy (zoznam vyplní zhotoviteľ najneskôr pri podpise zmluvy o dielo) v rozsahu 

údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/ Meno 

a priezvisko osoby oprávnenej konať  za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej 

konať za subdodávateľa, Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 

5.14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objednávateľovi 

do 5 pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas 

trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr 

v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa  nastať oznámiť 

Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok, 

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; 

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

5.15. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny 

má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, pričom nárok na náhradu škody tým 

nie je dotknutý. 

 

 

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 

 

6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup 

zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení 

prípadných kolízií.  

 

6.2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční 

vyhodnocovanie postupu pri realizácii stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti 

štatutárov objednávateľa a zhotoviteľa, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú 

sa v prípade nesplnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom 

objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Organizovanie pracovných 

stretnutí zabezpečí objednávateľ. 

 

6.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, 

vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy. 



 

6.4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 

poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť 

objednávateľ  minimálne 1 x týždenne. 

 

6.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto 

zmluvy. Všetky tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy. 

 

6.6.  Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým: 

 

6.6.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle Harmonogramu postupu 

prác – príloha č. 2  o viac ako 15 dní, 

6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných 

STN. 

 

6.7. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko 

zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu 

doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, 

zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia 

odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi. 

 

6.8. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je 

povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela. 

 

6.9. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo 

v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto 

skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je 

povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch 

alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný 

zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne 

prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v úpadku, v likvidácii, nie je na neho 

vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný 

návrh na vyhlásenie konkurzu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje, že riadne spĺňa 

podmienku registrácie v registri partnerov verejného sektora podľa príslušnej právnej úpravy. 

. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje, že nemá žiadne nedoplatky voči orgánom štátnej 

správy (ako napr. nedoplatky na daniach, cle alebo odvodoch do sociálneho a zdravotného 

poistenia) ani záväzok na zaplatenie akejkoľvek pokuty; a že nemá vedomosť o tom, že by 

voči firme zhotoviteľa, bolo vedené súdne, trestné, exekučné, konkurzné, správne alebo iné 

konanie. 

 

6.10. Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné.  

 

6.11. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa 

zodpovednosti za vady diela. 

 

6.12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného 

auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 

Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) 

overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 

oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší 

kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,  Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení 

zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré 



sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

6.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS 

Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu 

tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí 

byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám 

výkaz-výmer. 

 

6.14. Stavebný denník: 

6.14.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva 

stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 

zmluvy. 

6.14.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska. 

6.14.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 

6.14.4. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku. 

6.14.5. Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú 

označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak. 

6.14.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto 

zmluvy: 

6.14.6.1. denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť 

vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich 

počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer 

stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov, 

6.14.6.2. údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu, 

6.14.6.3. zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej 

fakturácie, 

6.14.6.4. prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže 

pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto 

prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav 

rozpracovanosti diela, 

6.14.6.5. zápisy oprávnenej osoby objednávateľa, 

6.14.6.6. záznamy technického dozoru, 

6.14.6.7. záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti 

zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť 

koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady, 

6.14.6.8. záznamy o vykonaných skúškach 

6.14.7. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov. 

6.14.8. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať: 

6.14.8.1. základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo 

objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,, 

6.14.8.2. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov. 

6.14.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným 

originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami. 

6.14.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory 

viac kníh stavebného  denníka, očíslujú sa tieto knihy poradovým číslom. 

6.14.11. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako 

doklad, ktorý je potrebný pre  odovzdanie a prevzatie diela. 

6.14.12. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor. 

6.14.13. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci. 



6.14.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému 

dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných 

projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného 

denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí 

s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

6.14.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce 

vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v 

zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor. 

6.14.16. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci 

pracovný deň. 

6.14.17. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a 

zápisom pripájať svoje    stanovisko (súhlas, námietky a pod.). 

6.14.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch 

pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s 

obsahom záznamu súhlasil. 

6.14.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal 

technický dozor, autorský  dozor,  odborný autorský dohľad alebo spracovateľ 

realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných  dní, inak  sa predpokladá, 

že so zápisom súhlasí. 

6.14.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného 

denníka má iba technický  dozor   objednávateľa a poverení pracovníci 

objednávateľa. 

6.14.21. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické 

postupy, technické  normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický dozor 

právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie  príslušných 

stavebných prác. 

6.14.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

6.14.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho 

subdodávatelia vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa. 

6.14.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

pri odovzdaní a prevzatí  diela. 

 

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

 

7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie 

potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 

dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

 

7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 30 pracovných dní vopred, kedy 

bude dielo tak, ako je uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých 

objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie 

diela. Prizvaní dodávatelia a poddodávatelia sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť. 

 

7.3. Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, 

ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka 

v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto 

zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa 

rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až 

odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej 

vady a nedorobku. 

 

7.4. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EU a tejto zmluvy, 

objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme 



s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej 

a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení vád 

a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so 

stanovením termínu ich odstránenia.  

 

7.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady: 

7.5.1. 2x kompletné paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác, 

7.5.2. 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých 

stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, 

zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude 

obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):    

7.5.2.1. certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov 

a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu 

a požiadaviek objednávateľa, 

7.5.2.2. doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby 

7.5.2.3. stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov 

 

7.6. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 20 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o prevzatí diela a na 

základe výzvy objednávateľa, ak nebude dohodnuté niečo iné.  

 

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA 

 

8.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ.  

 

8.2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho 

zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. 

Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na 

zhotovenom diele. 

 

8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo 

škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela. 

 

8.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré 

vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA 

 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby 

bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. 

Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.  Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na 

predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná 

doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných 

výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní 

a preberaní  stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného 

prevzatia diela objednávateľom, ako celku. 

 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia 

objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 

Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne e-

mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí 

doručenie e-mailom, a to bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu 

reklamácie, pričom v reklamácii vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej 

vady nastúpiť, najneskôr do 72 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom. Objednávateľ 



následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej 

vady. Ak zhotoviteľ na odstránenie vady diela nenastúpi v dohodnutej lehote, resp. 

bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie 

tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na  

náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný 

uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. 

 

9.3. Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ 

vykonať predovšetkým: 

9.3.1. započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená 

objednávateľom v plnom rozsahu, 

9.3.2. započítaním proti zádržnému, pokiaľ toto ešte nebolo uhradené objednávateľom, 

9.3.3. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 

10 dní odo dňa jej doručenia. 

 

9.4. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie 

nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných 

podmienkach plynutia záručnej lehoty. 

 

9.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela 

samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií 

použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so 

zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy. 

 

10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 

 

10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho 

časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 

3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý 

deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.  

 

10.2. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je 

oprávnený požadovať zaplatenie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to 

podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry. 

 

10.3. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa 

a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet 

objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny 

diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému. 

 

10.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, 

zabezpečeného zmluvnou pokutou. 

 

10.5. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických 

a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na 

náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri 

zhotovovaní diela. 

 

10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude 

postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho 

zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až 

do  výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.  

 



10.7. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok 

objednávateľa na náhradu škody. 

 

10.8. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa 

dohodli, že ide o deň kalendárny. 

 

11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie 

všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo 

uzatvorená. 

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych 

prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo. 

 

11.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak: 

11.3.1. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, 

reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie, alebo dôjde k jeho výmazu 

z registra partnerov verejného sektora, 

11.3.2. Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve alebo budú opakovane nárokované fakturovaním, 

11.3.3. Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným 

dozorom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami 

zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, 

objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo 

jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na 

vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým 

v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistné, 

11.3.4. Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu 

osobu, 

11.3.5. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez 

odôvodnenia 

11.3.6. Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa. 

11.3.7. Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít 

dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa, 

11.3.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie a vyhlásenia zhotoviteľa, 

resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy alebo verejného 

obstarávania zo strany zhotoviteľa. 

11.3.9. Bez udania dôvodu. Tento spôsob odstúpenia je možný len do momentu 

protokolárneho prevzatia staveniska.  

 

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak: 

11.4.1. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, 

reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie, 

11.4.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani 

v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí 

zhotoviteľovi možnosť vykonania diela. 

11.4.3. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní, 

11.4.4. Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít 

dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa, 

 

11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane 

oznámené písomne a doporučenou poštou.  

 



11.6. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných 

pokút. 

 

12. RIEŠENIE SPOROV 

 

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 

prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 

 

12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať 

o rozhodnutie súd.  

 

12.3. Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia 

obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili 

pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 

preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 

Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

 

12.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán. 

 

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva 

za predpokladu jej zverejnenia podľa platnej legislatívy nadobúda účinnosť po získaní 

príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy o dielo  „Zberný dvor v obci Žitavce“ a po 

ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku a je účinná iba v 

prípade odobrenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva o dielo.  

 

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým 

jej obsahom. 

 

13.4. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. 

Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

 

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne 

(aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 

4 zmluvy. 

 

13.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to 

neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením 

tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy. 

 

13.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych 

predpisov Slovenskej republiky.  

 

13.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.  

 



13.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 

 

14. PRÍLOHY   

 

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

   

14.1.1. Príloha č. 1  Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 6.6.2026, vrátane 

   USB nosiča 

14.1.2. Príloha č. 2 Harmonogram postupu prác 

14.1.3. Príloha č. 3 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa  

14.1.4. Príloha č. 4 Kontaktné adresy 

14.1.5. Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov 

 

 

 

 

 

 

 

V Žitavciach,  dňa 8.5.2026    V Žitavciach, dňa 8.5.2026 

 

 

objednávateľ:      zhotoviteľ: 

 


